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(a Megrendeld és a Villalkoz6 a tovédbbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
kdzott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld 4ltal benydjtott TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédszédmid ,,Z61d Viér -
Szigetvéri vérpark revitalizdlds” targyu palydzat pozitiv elbirdldsban részesiilt. Erre
tekintettel Megrendel8, mint ajénlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015, évi CXLIIL
torvény (., Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn, hirdetménnyel
inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,Zold Vir - Szigetvari védrpark
revitalizdlds” (Projekt) tdrgydban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatit kivetden az Eljdrdst
meginditd felhivdsban és az egyéb jogszabdlyokban rogzitett feltételeket is figyelembe
véve a Megrendeld 2021. februdr 22. napjén eredményt hirdetett. A kbzbeszerzési eljards
vonatkozédsdban Villalkoz6 a legjobb ar-értékii ajanlatot és lett az eljards nyertese.

(C) Szerzédd Felek megallapitifk, hogy jelen Szerzbdésben  szabdlyozzak
egylittmitkodésiiket és a Felek jogait és kotelezettségeit érintd minden olyan kérdést,
melyek a Felek Szerz8déses jogviszonydra alkalmazandék. A Felek kapcsolatuk f6
alapelveként deklardljdk, hogy mindenkor a piaci tisztesség €s a kolesonos
egylittmikédés fokozott kbvetelményei szerint kivannak eljarni.

(D) A Szerzédés célja, hogy me rozza mindazon feltételeket, melyek alapjdn a Felek az
egyes jogokat crvényesitxk, a kélesdnosen megéllapitott szolgéltatdsokat, illetve

kotelezettségeket teljesitik.




TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 Villakozdsi szerzédés 2/16. oldal

3.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljdrds ajénlattételi felhivdsa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Villalkozé ajanlata (a tovdbbiakban egyiitt: "Kézbeszerzési dokumenticié”) jelen
szerzodés szerves részét képezi.

teljesitéséhez szitkséges valamennyi hat6sdgi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonosen, de nem kizdrélagosan a tevékenységi kor gyakorldsshoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozé ¢
kijelentése megalapozottsdgéért feltétel nélkiili jogszavatossdgot véllal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés fedezete rendelkezésre 4ll, TOP-2.1.2-16-BA 1-
2017-00002 kédszamd , Zold Vér - Szigetvari virpark revitalizalés” térgyd palydzathoz
kapcsoléddan.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vdllalkozé pedig elvéllalja a jelen szerzédés targyét
képez6 munkdk elvégzését, azaz a , Zold Vdr - Szigetvdri vdrpark revitalizdlds” (a
tovdbbiakban: "Létesitmény™) épitési munka megvalésitdsdhoz sziikséges épitési
munka kivitelezését.

3.2. Jelen szerzédésben meghatdrozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a
Megrendel$ 4ltal biztositott tervdokumentdci6, muszaki leirds, valamint az eljéris
sordn kiadott kiegészitd tdjékoztatdsok és az az alapjdn a Villalkoz6 dltal elkészitett,
2. szami mellékletet képezd drazott koltségvetés tartalmazza (teljes miiszaki
dokument4cid).

Felek rogzitik, hogy a teljes miiszaki dokumenticié egységesen tartalmazza a
Létesitmény miiszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjabol egységesen kell
értelmezni még akkor is, ha az egyik rész nem tartalmazza masik részben fellelhetd
adatot. E tekintetben utélagosan kifogdst Villalkozé nem emelhet, Az egyes részek
esetleges ellentmonddsa esetén a Megrendeld — a tervezdvel és a miiszaki ellenérrel
cgyiittesen - dont az ellentmondas felolddsa {igyében, de az 4taldnydras vallaldsra
tekintettel Villalkoz6 dij, vagy egyéb koltségigényt nem terjeszthet eld.

3.3. A Villalkozé kotelezettséget villal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas mindségben és médon, a Kézbeszerzési eljards
sordn kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul
megfeleléen és szerzddésszerlien (a tovdbbiakban egyiitt: "szerzédésszer(") torténd
megvalGsitdsira,

3.4. A Megrendeld kotelezettséget véllal a Villalkozé dltal jelen szerz0désnek megfelel
épitési beruhdzas dtvételére, és a véllalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentsciot,
valamint a Megrendelé 4ltal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilontsen, de nem
kizérélagosan a tervet, a jogerSs épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentdciot,

i Wczeh — i)
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mint szakvéllalat sajét felelosségére a Kozbeszerzési eljdrds sordn, a kozbeszerzés
szabdlyai szerint feliilvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, el6frdsokat megismerte, a
megvalGsitdsi lehetdségeket ellenbrizte, az esetleges hibdkat, hidnyokat, a
tervdokumentaciotol val6 eltérési igényeit a Megrendel6 irdnydba jelezte.

4.2. A Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé dltal 4t nem adott, de a Létesitmény
szerzOdésszeri teljesitéséhez sziikséges tovdbbi dokumentumok #taddsit a
Megrendel6tol a Kozbeszerzési eljirds sordn, a kbzbeszerzés szabdlyai szerint
kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel5t6]
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Villalkozo kijelenti tovdbbd, hogy az éltala megtett észrevételekre, eltérési igényckre
a Megrendel6t6l a vdlaszt megkapta, és azt az ajénlattételi dokumentdcidban foglaltak
szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerz8dés 4. pontjdra tekintettel a Megrendeld a tervdokumentdcié és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Villalkozéval szemben nem tartozik felel6sséggel,
Villalkozé a tervekben foglaltak teljes megvalositdsét garantdlja.

4.4. A Villalkozo kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvalGsitdsdra alkalmasnak taldlta. A Villalkozé kijelenti tovabbé,
hogy a beruhdzds eredményeként létrehozott, 4talakitott létesitmények és halézatok a
beruhizds eredményeképpen szerzédésszer( hasznélatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Pelek kifejezetten megéllapodnak, és a Villalkozé tudomasul veszi, hogy a
Létesitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete
vonatozdsdban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartisi jogosultsagot
nem keletkeztet. A Felek bdrmiféle, a jelen szerz6désre alapitott, erre irdnyuld igényt,
kovetelést kdlestnosen kizdrnak.

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzbdéses kotelezettsége kbrében a Villalkoz6 véllalja, hogy:

5.1.1. a Létes{tmény épitése sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1€vo
jogszabdlyi és hatdsdgi ({gy kiilondsen, de nem kizdrélagosan az épftéshatéséagi,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt eldirdsokat
maradéktalanul betartja, és az dltala igénybevett kozremiikodokkel
(alvédllalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsab6l eredd
ké’mkat a Véllaik&}z;? a Mcgrendelore nem hdrithatja 4t, a kdrokért a Vallalkozé

5.2, j@'lﬁﬁ -szerzéidé_s 'Leijasftésc sordn felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem
kizér6lagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technol6gidk, az eredmény
elérése érdekében tett szilkkséges egyéb raforditdsok) teljes koriien sajéi maga
e!élegszx és viseli, feleldsséget vidllal a munka gazdasdgos és gyors
befejezéséért;

5.1.3. aLétesitmény épitése sordn csak a hatdlyos jogszabélyokban és szabvanyokban
eléirt mindsitéssel rendelkezd, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technolégidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozé feltétlen és
korldtlan szavatossdgot véllal;
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5.14.

5.1.5.

5.1.6.

- % s

5.1.10.

5.1.11.

3.1,12

ha a tervdokumentdciéban kiirt anyagokat — az id8ben valé megrendelés
igazoldsa mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendel6 elbzetes, kifejezett, irdsos hozzdjdruldsa utdn idSben beszerezhetd,
azonos, vagy magasabb miiszaki paraméter(i és haszndlati értékii mds anyaggal
helyettesiti. A Villalkozé az anyagvdltozds miatti tobbletkoltséget a
Megrendelére nem hdrithatja 4t. A Villalkozé ebben az esetben is csak ij
anyagokat és berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajdt koltségén a Létesitmény épitése teljes idGtartamara — az
€pitési Utemezésnek megfelelden, valamennyi munkafdzis sordn az adott
litemhez tartoz6 munkateriiletet - koriilkeriti, folyamatos 8rzését biztositja, az
Epitési teriilet megfelel® tisztdntartdsarol gondoskodik. Ennek be nem tartasabol
ered6 akdr a Megrendeldnél, akdr 2 Villalkozondl felmeriild kdrokat a
Megrendel6re nem hérithatja 4t, az ebbél eredd kdrokért a Villalkoz6 feltétlen
€s korlatlan felelGsséget véllal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. §
(6) bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Létesitmény épitése sordn keletkezé mindennemii hulladékot a
munkateriiletrdl sajét koltségén elszéllitia vagy elszdllittatja, elhelyezi, a
hulladékck clhelyezésének adminisztriciojdt a hatdlyos jogszabilyi
rendelkezések és hatGsdgi eldirdsok szerint elvégzi. A bontdst a Megrendeld
kapesolattart6javal torténd eldzetes irdsos egyeztetés alapjdn tgy kell végezni,
hogy az alkalmas anyagok, berendezések ijrahasznositdsa biztositva legyen.
Ezeket elkiilonitetten kell tdrolni, és jegyzékonyv szerint 4t kell adni a
Megrendeld képviseldjének. Ezek be nem tartdsdbél eredd kdrokat a Villalkozé
a MegrendelGre nem hdrithatja 4t, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal;

. az eltakardsra keriilé munkdkrél a miiszaki ellendrt elézetesen, beépités elét

legaldbb hdrom (3) munkanappal értesiti;

9. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a

Létesitmény épitése eredményességét vagy kelld idére valé elvégzését
veszélyezteti, vagy gétolja; értve ezen a kiilénbozd hatdsdgi eldirdsok,
szabvdnyok szerzGdés teljesitése sordn torténd megvéltozdsat is. Az értesités
elmulasztasabol eredé kérért a Villalkozo feltétlen és korldtlan feleldsséget
véllal;

a Létesitmény épitése sordn az adott iitem befejezése soran az iitemhez tartoz6
munkateriiletet dtvételkor rogzitett dllapotnak megfeleléen helyredllitia, {gy
killsnosen, de nem kizdrélagosan elvégzi az utak, parkok, parkol6k, névényzet
rekonstrukcidjét;

a Létesitmény épitése teljesitése sordn felmeriil6, kiilsé elhdrithatatlan okbél
elore nem ldthaté, igy a Kozbeszerzési eljdrds sordn nem jelzett, a
tervdokumentici6to! vald eltérési igény(eke)t a Megrendelé kapesolattart6jdnak
és miiszaki ellenrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése sordn jelen szerz6dés és az irfinyad6 jogszabélyok szerint
épitési naplét vezet;
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5.1.13.

5134

5.1.15.

5.1.16.

3111

5.1.18.

a Létesitmény épitése sordn végzett munkdk ellenbrzését a Megrendeld
kapcsolattartéja illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elzetes értesités
nélkiil biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkéi végzéséhez sziikséges engedéiyek
€s hatGsdgi, szakhatOsdgi engedélyek beszerzése Villalkozo feladata és
koltsége. A haszndlatbavételi engedélyhez kozvetleniil sziikkséges hatdsdgi,
szakhatosdgi, kozmiiszolgdltatdi és egyéb engedélyek beszerzése Megrendeld
feladata, igy Megrendeld kérésére az egyeztetett (megdllapodott) iddpontig
kozremiiktdési kotelezettsége alapjdn a szilkséges iratokat, dokumentumokat
rendelkezésére bocsdtja. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendelé jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megéllapitani és az atvételt megtagadni;

A Villalkoz6 feltétlen és korlatlan felelOsséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a kdresemény kdvetkeztében a Létesitmény épitésével
érintett Iétesitmények vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a
telekhatdrokon kiviil esb létesitményeket is — tekintetében felmeriilé kdrokat a
Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A Villalkozé kdrtéritési
felelossége attdl fiiggetleniil fenndll, hogy a kér bekovetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez igénybe vett kozremikoddje
(alvéllalkozdja) felelés. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani és az dtvételt megtagadni;

A Villalkoz6 feltétlen és korlatlan felelGsséget villal arra, hogy amennyiben —
az érdekkorében felmeriils - a Létesitmény épitésével kapcsolatos kdresemény
miatt harmadik személy a Megrendeldvel szemben kértéritési vagy barmilyen
mds igényt tdmaszt, Ggy valamennyi ilyen kidr vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti, kirtalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaraddsa esetén
a Megrendeld jogosult szerzbdésellenes teljesitést megdllapitani és az dtvételt
megtagadni.

Az épitési munkdk kivitelezési korillményeire vonatkozé (épitési hatdsdg,
szakhatGsdgok, kbzmiszolgdltatdk) 4ltal el6irt kbvetelményeket a Villalkozé
koteles megfeleléen teljesiteni, ennek ellenértéke a véllalkozéi dijban benne
foglaltatik. A Villalkozé koteles a haszndlatbavételi eljards sordn
kozremiikodni, a szakhatosdgi észrevételeknek megfeleld intézkedéseket sajét
koltségére megtenni, - amennyiben sziikséges - a vdltozdsokat a megvalsitdsi
tervdokumentécion dtvezetni. Megrendeld a létesitményt csak hidnypéitlds
nélkiil, iizemeltethetd dllapotban veszi 4t.

Megrendeld biztositja a csatlakozdsi lehetdséget az épitési kivitelezéshez

sziikséges ideiglenes (épitési) koOziizemekhez (fram, viz), Villalkozé

kitelessége és koltsége a csatlakozést és fogyasztdsi helyszini kiépiteni, illetve
a kiépitett ideiglenes mérdéra alapjdn a koziizemi dijakat megfizetni.

5.2. Szerzédéses kotelezettsége korében a Megrendeld villalja, hogy:

821

beliil biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-dtvételét és
megfeleléségét dllapot felvételi jegvzdkonyvben rogzitik, és aldirdsukkal
igazoljdk. A jegyzbkonyvet a Felek jelen szerzodéshez csatoljak. A
munkateriilet megfeleléségének jegyzOkonyvben torténd rdgzitése utdn a

“jelen szerz6dés hatélybalépését kovetd legkésSbb 15 (tizent) munkanapon
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Villalkozé a munkateriiletre vonatkozéan kifogdst nem emelhet, azt
szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendel6 az 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjén az
épitésfeliigyeleti hatésdgnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal
elobb bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet dtadds-dtvétel iddpontjaban
kezdhet6 legyen.

5.2.2. a Villalkoz6 a Létesitmény épitése sordn felmeriild tervdokumentaciétol vald
eltérési igényé(eilt 6t (5) munkanapon beliil elbirédlja;

5.2.3. A Megrendel6 kapcsolattart6ja illetve miiszaki ellendre, valamint a tervez dtjdn
a munkdt és a felhaszndlésra keriil anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
naponta legaldbb egyszer (1) ellenbrizheti, beépitésre keriild anyag esetén
beépités elStt koteles ellendrizni, A Megrendeld a Villalkozé irdsbeli
értesitésétdl szdmitott két (2) munkanapon belill koteles az ellendrzést
elvégezni. Nem mentesiil a Villalkozé a felelGsség aldl, ha a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleloen végezte el;

524. A Létesitmény megvalGsitdsihoz és az épités eredményeként létrehozott
Iétesitmény rendeltetésszerii haszndlatdhoz szitkséges Osszes hatOsagi engedélyt
(igy kiilondsen, de nem kizdrdlagosan az épitési engedélyt, hasznélatba vételi
engedélyt és az épitett szerkezeteket, miitargyakat jelenlegi funkciGjdnak
megviltoztatdsira vonatkozé engedélyt) a Villalkozé dltal a Megrendeld
rendelkezésére bocsétott engedély alapjén a Megrendeld koteles sajét koltségén
beszerezni. A haszndlathoz, valamint az iizemeltetéshez kapcsolédo
engedélyekkel kapcsolatosan felmeriilt 5sszes koltséget a Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumentéciéban meghatérozott teriileten kell megvaldsitani.
Szigetvar, belteriilet 1732/2. hrsz. - varpark

6.2. A szerz8dés teljesitésének 50 %-os miszaki késziiltség hatdrideje:

* aszerzodéskiotést kbvetd munkateriilet dtaddstél szdmitort 180 nap

A szerzddés teljesitésének véghatdrideje:

* a szerz0déskitést kiiverd munkateriilet dtaddstol szamitotr 300 nap
Szerzbdésszer( a teljesités, ha a miszaki stadés-dtvételi eljards a teljesitési hatdrnapon
megkezdddik és eredményesen zdrul.

6.3. A teljesitési hatdridé akként keriilt meghatdrozdsra, hogy a teljesitésre rendelkezésre
all6 300 napos hatérid tartalmaz 30 nap ,ledlldsi” idétartamot, mivel Megrendel
kellé gondossdggal eljirva sem ldtja elbre, hogy a Vdr belsé teriiletét érintd és jelen
beruhdzds mikor ér Gssze, mikor keresztezi vagy akaddlyozza egymdst, tekintettel
arra, hogy a Vér belsd terilleteit érinté beruhdzds csak a jelen beruhdzdssal érintett
Alapi Géaspér utcai hidon kézelithetd meg.

Amennyiben a két kivitelezés gy keresztezi egymdst, hogy nem lehetséges a jelen
szerzddés szerinti hatdriddben a miiszaki iitemezés szerinti utols6 iitemet hatéridében
megvalositani, illetve a 30 napos ledlldsi idé nem elegendd a két kivitelezés
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iitkozésének kikiiszobolésére, Felek a szerzbdést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapjdn médositani fogjak a teljesitési hatdrid6 tekintetében. Jelen rendelkezés igy
minden ajdnlattevé szdmdra elére megismerheté mddon, egyértelmlien rogziti a
szerzdés teljesitési hatdridejének késdbbi véltozdsdnak pontos feltételeit és tartalmat,

7. VALLALKOZOI DIJ

7.1. A Felek jelen szerzodés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg.
7.2. A Felek véllalkozéi dijat az aldbbiak szerint hatdrozzék meg:

A vallalkozdsi dij a Villalkozé ajnlatéban meghatérozott Ssszeg. Vallalkozd a targyi
munka elvégzését az aldbbi, a teljesitési hatarid6 figyelembe vételével prognosztizalt

viéllalkozdsi dij ellenében villalja:

270.994.160,-Ft, azaz kettdszazhetvenmillid-kilencszazkilencvennégyezer-
egyszdzhatvan forint, mely Osszeg netté médon értendd, az AFA 0Osszegét nem
tartalmazza.

A vdllalkozdsi dij utdn fizetendd AFA bevalldsdra és fizetésére vonatkozd szabdlyok a
kdvetkezok:

Felek mindegyike belfoldi 4fa alany, és a megrendel6 e minGségében veszi igénybe a
szolgéltatdst. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés hatdlyba lépése idépontjdban az
dltaldnos forgalmi adé felsz4mitdsr6l és megfizetésérol szol6 szabdlyok értelmében az
épitési tevékenység (amely tevékenység korébe tartozik a jelen szerzédés szerinti
tevékenység is) kapcsdn a teljes véllalkozdsi dij 6sszege utén jard AFA-t Megrendels
nem a Villalkozénak fizeti meg. Véllalkozé a nettd véllalkozdsi dijrél 4llit ki szdmlat,
€s Megrendeld a netté villalkozdsi dij sszegét tériti meg a Villalkozonak. A nettd
véllalkozési dfj utdn jaré AFA Osszegét a Megrendeld vallja be és fizeti meg az
adéhatésdg részére. A Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a véllalkozési dij
fizetésének iddpontjdban is a jelen szerzGdés hatdlyba iépése idSpontjiban érvényes,
tgynevezett ,forditott AFA” fizetési szabalyok lesznek érvényben, Ggy a Felek az AFA
fizetése kapcsdn a jelen bekezdésben az elézdekben rogzitettek szerint jarnak el, ha
pedig ez médosul, dgy a fizetés idépontjédban hatdlyos szabdlyok szerint.

7.3. A Véllalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges véllalkozéi dijat hatdroz meg,

amelyet a szerzOdéskotéshez és a villalkozéi dfj meghatdrozésdhoz sziikséges
valamennyi informéci6 tény €s koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében dllapitott meg.

A villalkozéi dij magédban foglalja Véllalkozénak a jelen szerzédés tirgydt képezd
épitési beruhdzdssal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a villalkozéi dijért mindazokat az épitési munkakat és szolgaltatdsokat
koteles nydjtani, amelyek a szerzbdésszer(i teljesitéshez, a rendeltetésszer(i
haszndlathoz sziikségesek.

8. VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

8.1. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé a véllalkozasi dij elszdmoldsa és

foly6sitasa sordn kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormédnyrendeletben meghatirozott
szabdlyokhoz.
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8.2. Villalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a véllalkozési dij 20 %-dnak megfeleld
osszeg elSlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajénlattevs kéri az elbleg
kifizetését, igy azt ajdnlatkérd legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon belill kifizeti.

8.3. Mi’:gmnﬁelé a szerzb6dés szerinti véllalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjdn, illetve a Kbt. 135. § alapjdn, valamint az alkalmazand6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben meghatdrozott feltételek szerint teljesiti.

Esedékesség: Villalkoz65darab szamla, 1 db elélegszamla (max 20 %), 3db részszdmla
és 1 db végszamla benyiijtdsdra jogosult. A részszdmldk kibocsdtdsdnak lehetdsége: a
kivitelezési iitemterv szerinti 25%-os miiszaki késziiltség esetén a nett6 vallalkozéi dij
25 %-énak megfeleld Osszegben, a kivitelezési iitemterv szerinti 50%-os miiszaki
késziiltség esetén a nett6 vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld osszegben, a kivitelezési
iitemterv szerinti 75%-os miiszaki késziiltség esetén a nett6 véllalkozéi dij 25 %-énak
megfelel6 osszegben a végszdmla a sikeres miiszaki dtadds-atvételt kovetden bocsdthatd
ki. A végszdmla Osszege a meghatdrozott nett6 véllalkozoi difj 25%-a, a végszamlat a
100 %-ot elérb teljesitésnél, sikeres miiszaki 4tadds-dtvételi eljards (teljesitésigazolds)
lezardsét kovetben nyijthatja be a Véllalkozé. Az elélegszdmléval a 3. részszamldban
és a végszamldban kell elszdmolni fele-fele (10%-10%) ardnyban.

8.4. A részszamla kibocsdtdsénak feltételét képezi a miiszaki tartalom megval6sitdsar6l
$z06l6, Megrendeld részérdl eljar6 miiszaki ellenor altal kidllitott miiszaki igazolds.

Villalkoz6 a végszamldt a munka befejezésekor, a sikeres miszaki 4dtadéds-dtvételt
kovetéen nytjthat be, a végszamla szitkkséges melléklete a sikeres 4tadds-dtvételi
jegyzOkonyv. Az dtadds-dtvételi jegyzOkonyv lezdrdsdnak feltétele a rendeltetésszeri
hasznélatra alkalmas médon €s szerzédés szerinti megvaldsitas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Villalkoz6 a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Véllalkoz6 nem jogosult késedelmi kamat felszamitdsdra, ha az adott szdml4jat nem
az idevonatkozo jogszabdlyoknak vagy a jelen szerz6désben foglaltak szerint és/vagy
hidnyosan, hibdsan, teljesités igazolds nélkiil nydjtotta be.

8.6. A Villalkoz6 a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
véllaldsira nem jogosult, az ennek ellenére tortént kdotelezettség véllaldsért a
Megrendeld nem tartozik helytallni.

9, ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkoz6 teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvéllalkozo és a Villalkozé
dltal megjelolt feladatok kivitelezésére bevondsra kerild alvdllalkozé mikodhet
kdzre. Ha a szerzédéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem ldthaté ok
kivetkeztében ~ bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozéval, a Megrendelé irdsban mds
megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozzdjdrulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljdrdsban az alvillalkoz6kra meghatédrozott kévetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA
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10.1. Kiilonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszdmitdsdra kizarlag
a Kbt. 141. §-dban foglaltak szerint, jelen szerz6dés — a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek
szerint - irdsbeli médositdsa alapjan keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet dtaddsdnak a napja.

A Villalkozé a Létesitmény készre jelentését megel6zoen - a Megrendel dltal
meghatérozott kérben - koteles sajit kdltségen legaldbb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendel8 kapcsolatiartéja dltal kijeldlt kezelbszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilon
jegyz6konyvben rogzitik.

Az ftadds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egytittmikodni
egymassal. A Felek az 4tadds-tvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendelé 4ltal jelzett hibdkat, kifogdsokat, hidnyokat. A
Megrendeld jogosult a jegyzokonyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a
Villalkozdval egyeztetett — hataridét szabni.

11.2. A Megrendeld nem szerzodésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy érleszallitdst kémi, amelynek a Villalkozé kételes eleget tenni.

11.3. A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

11.3.1.a Villalkozé6 a Létesitményt szerz8désszerlien teljesiti, az épiileteket,
épiiletrészeket, hélézatokat egyéb a Létesitmény épitésével éErintett
létesitményeket jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerz6désszert, lizemkész
allapotban dtadja és

11.3.2. a Megrendeld azokat jelen szerzbdésben foglaltaknak megfelelden dtveszi és

11.3.3. a V4llalkoz6 a Beruhdzdst érintéen a Megrendel6t terhel, a Projekt keretében
el6irt tajékoztatdsi kotelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.4. a Villalkozé a huﬂadék&aﬁeiésrbl jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint
gondoskodott és

1135.2 Villalkoz6 a munkateriilet &tvétele elétti 4llapotnak  megfeleld
helyredllitdsardl jelen szerzodés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Villalkoz6 a Megrendel6 részére dtadja az dtadds-dtvételi dokumentéciot.

11.4, Az 4tadds-dtvételi eljards teljes koltsége a Villalkozét terheli, illetve a sikertelen
dtadds-4tvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozd érdekkorében felmeriils okra
vezetheto vissza.

11.5. Az dtadds-drvételi eljrdst akdr egyes résziitemekre, akdr a teljes Létesitmény
atvételére vonatkozik kizdrélag csak Vallalkozo irdsbeli nyilatkozatdt kovetden lehet
megkezdeni, mellyel Véllalkozé teljesitését készre jelenti. Az dtadés-dtvételi
eljdrdsrol Felek jegyzOkonyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevoket,
nyilatkozataikat és az dtadds-atvétel idépontjat.

11.6. Megrendelé a sikeres miiszaki dtadds-dtvétels (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§ (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolds kiaddsa
utdn) kovetd 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazoldst”, melyben fel van
tiintetve a sikeres miiszaki dtadds-4tvétel napja.
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11.7. A miiszaki igazoléds kiadéséra jogosult épitési miiszaki ellenér: Bellai Péter e.v.

11.8. A sikeres miiszaki stadés-atvételt kvetden a Vllalkozé kitelezettsége a haszndlatba
vételi engedélyhez szilkséges eljdrdsok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében valé kézremiikodés.

12. frASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

1211

1212,

12.1.3.

12.1.4.

115

12.1.6.

_ 1213

12.1.8.

Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazds haszndlatédhoz
szilkséges napl6iigyfél-jele (NUJ): 759551512 Az épitési munkateriilet
4taddsaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus €pitési
naplé esctén az elsd elektronikus épitési fonaplot - és abban a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti dtadds-atvételt - az idopont, a
tevékenység és a munkateriilet megjelolésével - rogziteni kell.

Az épitési napléra és elektronikus épitési naplora vonatkozd szabdlyokal a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitisok, megjegyzések,
kifogdsok, stb. bejegyzésére kizdrlag a napl6ban megnevezett személyek
jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt,
észrevételt, koriilményt, kifogdst, és utasitdst az épitési napléban kotelesek
egyméssal kozolni. A Megrendeld utasitdsait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki
ellenére tjdn clsdsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozéval.

A tervezd naplébejegyzései a Megrendeld kapcsolattart6jénak ellenjegyzésével
érvényesek.

A Megrendel6 kapesolattartéja koteles az épitési naplét legaldbb nyolc (8)
naponta ellendrizni, illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.
A Villalkozé a Megrendeld naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a

napl6ban koteles vilaszolni. Az épitési napléban tett bejegyzésekre a Felek
kizér6lag az épitési napléban vélaszolhatnak.

A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarébejegyzést a
Felek kapcsolattart6i alairjdk.

12.2. Koordindcios targyalds

1221

12.2.2.

A szerzédésszer(i teljesités érdekében egyiittmiikodési kitelezettségiik korében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordindcios tirgyaldst tartanak.

Bérmelyik Fél frésban tett kezdeményezésére a masik Fél koordindcids
lehetdséget biztosit. A Felek a koordin4ciés tdrgyaldst a Megrendel
kapesolattartéja 4ltal meghatdrozott helyen, a Felek 4ltal frasban elbre
egyeztetett iddpontban tartjdk meg, amely idépont nem lehet kés6bbi, mint a
kezdeményezés hatdlyossd valasét kovetd két (2) munkanap.
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12.2.3. A koordindci6s tdrgyaldsrél a Megrendelé jegyzokonyvet készit, amelyet a
Felek alafrnak. A jegyz6konyv két példdnyban késziil, amelybdl egy (1) példény
a Megrendeldt, egy (1) példdny a Véllalkoz6t illeti.

12.3. Tovébbi kapesolattartds: Megrendelé 4ltal a munkateriilet ataddsakor megjeldlt
miiszaki ellendr.

12.3.1. Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos bdrmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, a koordindcids
targyaldsrol késziilt jegyz6kdnyvben vagy egyéb, jelen szerz8dés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokOnyvben kozlik, frdsba foglalandd €s telefax vagy
ajénlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél ttjan elkiildends.

12.3.2. Valamely Fél 4ltal valamely mdsik Félnek a jelen megéllapoddssal

Osszefiggésben killdott értesitések vagy mas kommunikacid c€ljara a kovetkezo
cimek és fax szdmok szolgalnak:

12.3.2.1. ha a Véllalkozo a cimzett; Welchner Andrés

tel: +36 30 303 2989 _
E-mail: jakabgeokft@gmail.com
12322 ha a Megrendelé a cfmzett: dr. Vass Péter polgdrmester

tel: +36 73 514 300
E-mail: onkormanyzat@ szigetvar.hu

Villalkozé ajdnlatban megjelslt MV-E felelés miiszaki vezetdje: Borsé Istvan,
szakmai gyakorlata: 60 hénap

Villalkozé ajdnlatban megjelolt MV-EV felelés miiszaki vezetéje: Hornung
Ld4sz16, szakmai gyakorlata: 60 hénap

Amennyiben a Felek bdrmelyikének a cime vagy fax szdma megvéltozna, az
adott Fél a valtozds vdrhaté bekivetkezése elbtt legaldbb két (2) munkanappal
koteles err6l a masik Felet értesiteni.

12.4. A kapcsolattartdsra kijeldlt személyek kotelesek a teljesitést akadélyozé
koriilményekrél haladéktalanul irdsban értesiteni egymdst és kezdeményezni a
sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozdsrdl a Felek kotelesek egymdst
egy (1) napon beliii frdsban értesiteni.

12.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéilletdségii nyertes ajénlattevod
koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazdst csatolni, hogy az illetdsége
szerinti ad6hatésdgtél a magyar ad6hatésdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajanlattevbre vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13. TOBBLETMUNKA

Villalkozé koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkdkat. A tobbletmunka ellenértéke
kiilon nem szdmolhat6 el tekintettel arra, hogy a villalkoz6i dfjat Vallalkoz6 az esetlegesen
felmeriilé tobbletmunkékra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel
fogadta ¢l / Ptk. 6:245.8 (1) /.
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14. POTMUNKA

P6tmunka elszdmoldsdra kizdrélag a Megrendeld dltal igazolt és irdsos megrendelése
alapjn a Kbt. és vonatkozo szabalyok szerinti esetekben és eljdrds alapjén kertilhet sor, az
esetlegesen megrendelésre keriilé pétmunkdk az ajénlati drszinten valésulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghitisuldsi kotbér és hibésteljesiiési kotbér

15.1.1.

A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetére — akdr az ilitemterv szerinti rész-,
akdr véghatdridére vonatkozik - késedelmi kdtbért koteles fizetni a
Megrendelének. A késedelmi kotbér mértéke az egyosszegli ajénlati ar 0.5 %-
a/nap, azaz nulla egész dttized szdzalék naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A

késedelmi kotbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. egyOsszegii ajdnlati r 15
%-a.

A kotbér érvényesitése a vallalkozéi dijba torténd beszamitdssal torténik. A

Megrendeld a teljesitésigazoldsban kiteles rigziteni a késedelem tényét €s

idétartamdt, Amennyiben a k6tbér a véllalkozéi dijba torténs beszdmitdssal nem
érvényesithetd, a Villalkozé a kotbért a Megrendelé irdsbeli felsz6litdsdra és
cégszeriien killitott és aldfrt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld

jelen szerz6dés szerinti bankszamldjéra valo dtutaldssal kdteles rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Vallalkoz6 a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot

1515

15.14.

1515

meghalad6 idétartamot késik, a Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali
hatdllyal felmondani.

A Villalkozé meghitsulds esetén az ,Egydsszegli Ajénlati Ar” 20 (hdsz)
szdzalékdnak megfeleld Osszegli meghidsuldsi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A kotbér érvényesitése a véllalkozéi dijba t6rténd
beszamitdssal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazoldsba koteles rogziteni a
késedelem tényét és idGtartamdt. Amennyiben a kotbér a védllalkozdi dijba
torténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a Megrendeld
irdsbeli felszolitdsdra és cégszeriien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10)

napon beliil a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszdmldjéra vald

4tutaldssal koteles rendezni.

A kotbérmaximum elérése (mely silyos szerz8désszegésnek mindsiil) esetén
ajdnlatkérd jogosult — anélkiil, hogy érdekmiildsat bizonyitania kellene — a
szerz6dést a Vdllalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatdllyal
felmondani vagy a szerzédéstdl eldllni, amely okén a nyertes ajdnlattevd
meghidsuldsi kotbérfizetésre lesz kotelezett. Villalkozét a hibds teljesitési
kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.

Eldlegvisszafizetési biztositék: A Villalkozé 4ltal igénybe vett elbleg

vonatkozasdban, a szerz8dés elszdmolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt
eldleg kiilonbozetére juté tdmogatés Osszegének megfelelé mértékben a
megrendel6 javdra a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, elbleg-visszafizetési
biztositékot koteles rendelkezésre bocsdtani. A biztositékot az elSlegbekérd
levél benytjtdsdval egy id6ben kell rendelkezésre bocsatani, Az
elélegvisszafizetési biztositék lejdrta: sikeres miszaki dtadds-dtvétel napja.
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16. JOTALLAS:

16.1. Véllalkozé a beépitett anyagokeért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes korii jotdllds id6tartama: a miiszaki dtadds-atvételtdl szamitott
60 honap.

16.2. A Vallalkozo jotalldsi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerfitlen haszndlat, illetve tirolds, szdndékos rongdlds, vagy erbszakos behatds,
elemi kdr miaft kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi
kotelezettséget megsziinteté magatartds irdnyult.

16.3. A Villalkozé koteles a Megrendelé részérl irdsban bejelentett garancidlis
‘meghibdsodisokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon belil a Megrendelé
kapcsolattartéjénak jelenlétében feliilvizsgdlni, a Megrendel6 jogos igényeti alapjén a
javitdsi munkdékat, a feliilvizsgdlatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és
a kblcsondsen megéllapodott hatdriddre befejezni.

16.4. Ha a Villalkozé a hiba kijavitdsdt a bejelentés kézhezvételétdl szdmitott nyolc (8)
‘munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan fiem végzi el, a Megrendel6
jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a Villalkozé kockéazatdra és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzbdés szerinti birmely jogdt a
Villalkozéval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett
javitds dijét Villalkozé nem vitathatja, azt koteles Megrendeld részére az errdl 82016
értesités kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibasodésokat irdsban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

Név: Welchner Andréds

tel: +36 30 303 2989

E-mail: jakabgeokft@gmail.com
17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén belil a
kérokozo, Uzemeltetd és a Villalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Villalkozé nincs jelen, figy a jegyz6konyv dtvételét kivetS 24 6rn
beliil (munkasziineti napok kivételével) kiteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztésa esctén a jegyzokényvben foglaltak utébb nem keépezhetik vita
targy4t. Véllalkoz6nak a kdresemény kivizsgéldsdhoz a késSbbiekben joga van.

17.4. A Villalkoz6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjén felel6sségbiztositst koteles kotni, vagy a meglévo feleldsség biztositdsdt
jelen beruhdzdsra is kiterjeszteni. Az épitési-szerelési (CAR) biztositas nagysaganak
el kell érnie dologi kar és személyi kdrok esetében is az 50 M Fukdr, 100 M Ft/év
Kértéritési hatért. A Véllalkozé jelen szerz6dés hatdlyba lépésével egyidejileg a
Megrendeld rendelkezésére bocsdtja feleldsségbiztositdsi szerzbdése, vagy kétvénye
madsolatdt (3. szdmid melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzddés az Irdnyité Hatdsdg felé kérelmezett tobblet tdmogatasi igény
elfogadasdt kovetben lép hatdlyba, amennyiben az eljards eredményeképp kapott



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 Vallakozdsi szerzddés 14/16. oldal

ajanlatok magasabbak a Tdmogatdsi Szerz6dés alapjdn a projekt megval6sitdsa sordn
még rendelkezésre 4ll6 Gsszegnél.

18.2. Megrendels jogosult és egyben kiteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata elldtdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Véllalkozoban (gazdasdgi tdrsasdgban) kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrezott feltétel.
b) a Villalkozdk kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.
E pont szerinti felmondéds esetén a Villalkozé & szerzédés megsziinése elStt mdr
teljesitett szolgdliatds szerzbdésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendel6 eléirja, hogy Véllalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés
teljesitésével bsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, €s
melyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének csbkkentésére alkalmasak; a szerzbdés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdméra
megismerhetdvé teszi és az eléz8 pont szerinti figyletekr8l az ajdnlatkérSt
haladéktalanul értesiti.

18.4. A beruhdzds fedezetéiil szolgdlé Tamogatdsi Szerzddéshez kapcsolodé Altalanos
Szerzbdési Feltételek 1, pontja alapjdn Megrendeld koteles a szerzodéstdl elllni
abban az esetében, ha a Vallalkozé ellen a szerz6déskotést kovetden felszamoldsi,

végelszamoldsi, hivatalbél torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére irdnyul eljérds
indul.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerzédést a Felek kizdrolag a Kbt 141. §-fban meghatérozott esetekben
médosithatjdk, Nem minésiil a jelen szerz6dés médositdsdnak a Felek cégadataiban,
‘bankszdmlaszdmdban, a kapcsolattartok adataiban bekévetkezé véltozasok, azonban
a Felek kotelesek haladéktalanul frésban tijékoztatni egymast ezen valtozdsokrol.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzédés elkészitésével, valamint jelen szerzbdésben foglalt mis
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajdt koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerzddés és annak rendelkezései értelmében készillt bérmely okirat,
egyiittesen alkotjdk a Felek kozott az e tdrgyban 1étrejott teljes Szerzodést, mely
felvdltja a Felek minden kordbbi irésbeli és szébeli megdllapoddsat, megegyezését,
tirgyaldsit vagy barmely megbeszélését. A Szerzbdésbe foglalt meliékletek a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:
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1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljdrés teljes dokumenticidja, amely
fizikailag nem keriil csatoldsra, azonban Felek szamdra ismert azok tartalma
2 sz.melléklet:  Jovahagyott pénziigyi-miiszaki iitemterv, drazott koltségvetés
3. sz melléklet:  Felelosségbiztositdsi kotvény
Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példényban késziilt, amelybél 2 példény a Megrendeldt,
2 példény a Villalkozot ifleti.
A jelen szerzOdésben nem vagy nem elegendé részletességgel szabdlyozott kérdések

tekintetében a kozbeszerzésekrdl sz616 20 15. évi CXLIIL. torvény és a Polgdri Torvénykonyvrol
sz616 2013, évi V. torvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviseldi jelen szerzodést 4tolvasés utén, mint a Felek iigyleti akarataval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezbnek ismerik el, helybenhagy6lag aldirjdk. Aldiréik
kijelentik, hogy a szerzhdés aldirdsdra jogosultak €s a szerzbdés hatdlybalépéséhez tovidbbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Kelt: Szigetvr, 2021. mércius 24. akab GEO.
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